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Předmětem projektové dokumentace je stavba nové herní sestavy dětského hřiště ve městě Děčín, městská část 

Vilsnice v areálu ZŠ Malšovice, katastrální území Vilsnice. 

1. Účel objektu 

Stavba nového dětského hřiště je určena jako další herní prvek pro ZŠ Malšovice. 

2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace 

• Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 

Jedná se stavbu nové herní sestavy dětského hřiště v areálu ZŠ Malšovice na pozemkové parcele č.340 z hliníkových 

profilů včetně dopadové plochy. Návrh vizualizace dětského hřiště viz. níže: 
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Materiálová specifikace: 
 

Konstrukce jednotlivých sloupků bude tvořena z hliníkových profilů o rozměru min. 90 x 90 mm tloušťka 3 mm. 

Povrchová úprava všech hliníkových profilů je anodická oxidace tzv. elox., popřípadě mohou být opatřeny i 

práškovou barvou. Všechny stojny jednotlivých věží budou zabetonovány do země. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skluzavky 

V herní sestavě budou umístěny u věží dvě skluzavky (sklolaminátový materiál v provedení jedna kratší a jedna delší. 

Barevné provedení obou skluzavek bude červená.  

 

Lana a lanové systémy 

Pletená lana se skládají z 6 vnějších vinutých lan a jedním středovým ocelovým kordem v polypropylenovém pouzdře. 

Lana musí být bezpečná a odolná proti vandalismu. Průměr lan bude min. 16 mm. Barevná provedení – kombinace 

modrá/zelená. 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 
Spojovací materiál 

Veškeré spojovací prvky musí být vyrobeny z nerezové oceli nebo žárově zinkované oceli. 

Plastové části 

Krytky, úchyty a další plastové části budou vyrobeny z Polyamidu PA6, Polypropylenu PP, Polyethylenu PE. Playtec 

– HDPE použito na houpadla a výplně. Tvrzený a UV stabilní materiál. Tunely budou vyrobeny z Polypropylenu PP. 

HPL desky použité na výplně zábradlí, střechy a boky výlezů. 

Věžová sestava 

Navržený herní prvek je určen pro děti ve věku od 3 až 14 let. Jde o prvek skládající se ze čtyř samostatných věží 

k sobě vzájemně spojených. Na jednotlivé prvky lze vylézt po desce s nášlapy z HDPE materiálu, žebřin, schůdků a 

sítě. Dále prvek obsahuje na věžích čtyři střechy (barevné provedení žlutá), zábradlí a dvě skluzavky. Věže budou 

propojeny jedním tunelem Ø 68 cm, jedním zavěšeným lanovým mostem a jednou zavěšenou pohyblivou lávkou. 

K věžím budou napojeny dvě závěsné houpačky. Jeden houpačkový rám bude mít dva sportovní sedáky a druhý rám 

jedno zavěšené hnízdo pro menší děti. Nový herní prvek bude sloužit pro rozvoj základních motorických dovedností 

jako je síla, rytmus, rovnováha a prostorové vnímání. Všechny instalované prvky musí splňovat požadavky dle normy 

ČSN EN 1176/1-7. 
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• Řešení vegetačních úprav okolí objektu 

Netýká se stavby. Součástí stavby nejsou nové terénní úpravy a řešení vegetace. Terénní úpravy vzniklé umístěním 

nového dětského hřiště budou upraveny ohumusováním a zatravněním, výsadba vegetace není navrhována. 

• Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Vzhledem k charakteru stavby není na základě vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb vyžadováno opatření pro využití osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace. Vlastní realizací stavby nebudou dotčeny veřejně přístupné plochy, pojezdové plochy ani přilehlé veřejné 

komunikace. V projektové dokumentaci uvedená technická řešení, specifikace materiálů a požadavky na technologii 

provádění a kontrolu kvality byla v rámci tohoto projektu považována za závazná. 

3. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení 
a oslunění 

Rozměr zařízení:    10,50 x 9,00 x 3,45 m 

Rozměr bezpečnostní zóny:   12,50 x 11,70 m 

Výška maximálního volného pádu:  1,5 m 

 

Dopadové plochy budou řešeny pomocí plaveného kačírku o velikosti zrna 4/8 mm, tloušťky 300 mm. Pod kačírek 

bude v ploše uložena geotextílie. Dle dohody s investorem bude možné využít stávající dopadovou plochu. Dopadové 

plochy kolem herní sestavy budou nově ohraničeny pomocí plastových (gumových) zapuštěných obrubníků o rozměru 

1000 x 250 x 40 mm, barevné provedení černá. 

4. Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití v objektu a 
jeho požadovanou životnost 

Technické a konstrukční řešení stavby je v souladu s jeho využitím a s požadavkem na životnost stavby. Před 

zahájením vlastních stavebních prací budou nejdříve demontovány stávající herní prvky viz. fotodokumentace.  

Kontrola a údržba 

Vstupní kontrola musí být provedena před začátkem užívání. Běžná vizuální kontrola by měla rozeznat nápadné 

zdroje nebezpečí, které mohou být způsobeny vandalismem, běžným používáním nebo povětrnostními podmínkami 

např. zlomené, ulomené části, rozbité láhve atd. Kontrolu provádí provozovatelem pověřený poučený pracovník. U 

ploch intenzivně využívaných nebo vystavených vandalství může být nezbytná denní prohlídka. Podrobnější provozní 

kontrola se zaměřuje na funkce a stabilitu zařízení. Provádí jí provozovatelem pověřený pracovník seznámený 

s problematikou dětských volnočasových zařízení, nebo výrobce, a to v rozmezí 1 až 3 měsíců, nebo jak je uvedeno 

v návodu výrobce. V záznamu o kontrole se hodnotí i účinnost běžných kontrol. Kontroly může rovněž uskutečnit 

odborná firma. Roční hlavní kontrola zjišťuje celkovou úroveň bezpečnosti zařízení, základů, povrchů, známek 

rozpadu, kontroly plynoucí z provedených oprav, kontroly bezpečnosti dopadových ploch apod. O skutečné kontrole 

je vystaven provozovateli protokol. Roční hlavní kontroly se provádějí v rozsahu podle ČSN EN 1176-7 v období 

nepřekračujícím 12 měsíců. Aby se předešlo úrazům, musí se majitel nebo provozovatel postarat o to, aby byl zaveden 

a udržován pro každé osazení herních prvků pro volnočasové aktivity odpovídající rozvrh kontrol. V úvahu je třeba 

brát místní podmínky a pokyny výrobce, jež mohou ovlivnit nezbytnou četnost kontrol. Jestliže se v průběhu kontrol 

objeví závady ohrožující bezpečnost, je nutno dané prvky bezodkladně odstavit. Není-li to možné, pak se zařízení 

zabezpečí proti použití, (např. jeho znehybněním nebo odstraněním). Například i při údržbě některého zařízení je 

zapotřebí z osazení prvků odstranit nebo bezpečně uschovat veškeré upevňovací prvky nebo základy, aby byla hrací 

plocha bezpečná. 
 

Provozní řád 

Pro provoz herních prvků pro volnočasové aktivity je nutné mít zpracovaný provozní řád, který je závazný dnem 

vydání. S jeho obsahem musí být seznámeni zaměstnanci, které statutární zástupce nebo provozovatel písemně pověří 

k vykonávání dozoru nebo provozních kontrol na těchto plochách. Veškeré záznamy z kontrol a proškolení 

zaměstnanců se archivují. Kontroly by měla provádět odborná firma, která se zabývá kontrolní činností. Provozní 

řád je součástí projektové dokumentace. 

5. Řešení objektu z hlediska stavební fyziky 

Netýká se stavby. 
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6. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 
účinků 

Stavba nového dětského hřiště nebude mít negativní vliv na okolní prostředí. Během výstavby není počítáno s 

navýšením hlučnosti a prašnosti charakteristické pro výstavbu. 

7. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 

Netýká se stavby. 

8. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Požadavky na odstupy staveb, ochranu zdraví a životního prostředí, popř. bezpečnost při užívání stavby budou 

dodrženy. Stavba rekonstrukce oplocení, brány a nového dřevěného pódia je navržena takovým způsobem, aby 

zatížení a jiné vlivy, s nimiž je počítáno, a kterým bude vystavena v době její životnosti (užívání), nemohly při běžné 

údržbě způsobit její náhlé či postupné sesunutí či větší stupeň jejího přetvoření, které může narušit stabilitu stavby a 

uživatelnost. Při návrhu stavby se předpokládalo, že po celou dobu její předpokládané životnosti, danou současně 

platnými normami, bude navržená konstrukce oplocení, brány a pódia vyhovovat danému účelu a bude odolávat 

všem zatížením a vlivům. Stavba se nenachází v dosahu hlubinného dobývání nebo v dosahu seismických účinků, a 

tudíž není počítáno s deformací od těchto činitelů. 

9. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

a) odstranění stávajících herních prvků, 

b) zemní a terénní práce,  

c) vytýčení nové stavby,  

d) příprava a urovnání plochy pozemku,  

e) provedení osazení nové herní sestavy dětského hřiště,  

f) dokončovací práce. 

Předpokládaná lhůta výstavby – cca 1 – 2 měsíce. 

10. Závěr 

Použitý stavební materiál a navržené práce musí odpovídat platným ČSN, nebo technologickým předpisům. Odborné 

práce budou prováděny odbornými firmami, které jsou odborně způsobilé provádět práce dle platných norem ČSN. 

Veškeré práce (včetně záruk a použitých materiálů) se řídí platnými normami ČSN a normami BOZP.  

 

 

 

V Děčíně dne 14.01 2022                                                               zpracoval: Jan Horák DiS.MBA 


